










招标控制价费用表

工程名称:泽国镇东河路、幸福东路等城区道路板块及桥
头跳修复工程 第1页 共1页

序号 工程名称 金额(元)

其中：（元）

备注
暂估价

安全文明
施工基本费

规费 税金

1
泽国镇东河路、幸福东路等城区道
路板块及桥头跳修复工程

499506.00 7496.88 16734.10 41243.63

11.1 市政 499506.00 7496.88 16734.10 41243.63

合计 499506 7496.88 16734.10 41243.63



单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:泽国镇东河路、幸福东路等城区道路板块及桥头跳修复工程-市政 第1页 共1页

序号 费用名称 计算公式
金额
(元)

备注

1 分部分项工程费 430747.18 见表10.2.2-16

1.1 其中 人工费+机械费 89248.55

2 措施项目费 （2.1+2.2） 10781.22

2.1 施工技术措施项目费 见表10.2.2-16

2.1.1 其中 人工费+机械费

2.2 施工组织措施项目费 10781.22 见表10.2.2-20

2.2.1 其中 安全文明施工基本费 7496.88 见表10.2.2-20

3 其他项目费 （3.1+3.2+3.3+3.4）

3.1 暂列金额 3.1.1+3.1.2+3.1.3 见表10.2.2-21

3.1.1

其中

标化工地增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.2 优质工程增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.3 其他暂列金额 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.2 暂估价 3.2.1+3.2.2+3.2.3 见表10.2.2-21

3.2.1

其中

材料（工程设备）暂估价
按招标文件规定额度列计

(或计入综合单价)
见表10.2.2-23

3.2.2 专业工程暂估价 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-24

3.2.3 专项技术措施暂估价 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-25

3.3 计日工 见表10.2.2-21

3.4 施工总承包服务费 3.4.1+3.4.2 见表10.2.2-21

3.4.1

其中

专业发包工程管理费 见表10.2.2-27

3.4.2 甲供材料设备管理费 见表10.2.2-27

4 规费 16734.10

5 单列费用 单列费用

6 税金 41243.63

7 下浮

其中 甲供费（不计入造价） 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费

招标控制价合计 1+2+3+4+5+6-7 499506.00



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泽国镇东河路、幸福东路等城区道路板块及桥头跳修复工程-市政 标段: 第1页 共4页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

桥头接线修复 101276.27 2363.97 2994.82

1 2-201
中粒式沥青混凝土路面  机械摊
铺厚度（cm）5（调平层）进口

m2 600 66.82 40092.00 474.00 1062.00

2 2-208+2-209*1换
细粒式沥青混凝土路面  机械摊
铺~厚度4(cm)（进口）

m2 800 62.15 49720.00 760.00 1808.00

3 2-163 透层半刚性基层乳化沥青1.0L/m2 m2 800 3.69 2952.00 24.00 88.00

4 2-167 黏层水泥混凝土乳化沥青0.4L/m2 m2 800 1.44 1152.00 16.00 16.00

5 2-252
芝麻灰花岗岩平石石质安砌
150*100

m 183 36.68 6712.44 980.88

6 2-248
侧、平石垫层  人工铺装砂浆粘
结层

m3 0.85725 755.71 647.83 109.09 20.82

混凝土板块修复 1200 201269.44 20617.01 7139.05

7 2-129+2-130*-5换
水泥稳定碎石基层  现拌人铺5%
水泥稳定碎石基层~厚15(cm)

m2 1200 41.88 50256.00 6588.00 1992.00

8 1-604 机动翻斗车运输~  运距 200m m3 182.7 31.10 5681.97 2661.94 1947.58

9 2-215 稳定层  模板 m2 20 66.10 1322.00 788.60 68.60

10 2-213+2-214*-2换
水泥混凝土路面  道路混凝土
4.5MPa~厚度18(cm)

m2 1200 108.49 130188.00 7260.00 252.00

11 2-224 水泥混凝土路面养生  养护毯养护 m2 1200 3.53 4236.00 1116.00

本页小计 292960.24 20778.51 7255.00



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泽国镇东河路、幸福东路等城区道路板块及桥头跳修复工程-市政 标段: 第2页 共4页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

12 2-215 水泥混凝土路面  模板 m2 20 66.10 1322.00 788.60 68.60

13 2-217 伸缝沥青玛蹄脂 m2 13.333333 140.06 1867.47 429.87 2.27

14 2-223 路面防滑条 m2 1200 5.33 6396.00 984.00 2808.00

侧石修复 200 14934.69 3744.02 117.47

15 2-246换
侧、平石垫层  人工铺装混凝土
垫层^非泵送商品混凝土 C20

m3 4 613.55 2454.20 494.76

16 2-248换
侧、平石垫层  人工铺装砂浆粘
结层^干混砌筑砂浆 DM M10.0

m3 0.6 765.81 459.49 76.36 14.57

17 2-250换
原状材质相同侧石石质安砌^干混
砌筑砂浆 DM M10.0

m 200 50.19 10038.00 1990.00

18 2-215 垫层护脚  模板 m2 30 66.10 1983.00 1182.90 102.90

检查井等修复 13483.74 4900.10 183.13

19 6-251换 井砌筑 砖砌圆形^水泥砂浆 M10.0 m3 4.25247 541.75 2303.78 655.39 86.84

20 6-252换 井砌筑 砖砌矩形^水泥砂浆 M10.0 m3 1.9872 556.36 1105.60 228.93 28.79

21 6-260换 砖墙 抹灰井壁^水泥砂浆 M10.0 m2 43.137936 36.86 1590.06 983.98 59.10

22 综合价 安全网拆除 处 20 5.00 100.00

23 综合价 安全网安装 处 10 12.00 120.00

本页小计 29739.60 7814.79 3171.07



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泽国镇东河路、幸福东路等城区道路板块及桥头跳修复工程-市政 标段: 第3页 共4页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

24 综合价 安全网安装 处 10 58.25 582.50

25 6-276 检查井盖混凝土井盖、井座拆除 套 20 63.23 1264.60 1023.60

26 6-276换 检查井盖混凝土井盖安装（利用） 套 10 77.29 772.90 528.60 8.40

27 6-276 套 10 363.55 3635.50 511.80

28 6-280 雨水井箅混凝土井箅拆除 套 10 59.78 597.80 483.90

29 6-280 雨水井箅混凝土井箅安装 套 5 77.10 385.50 241.95

30 6-280
390*510钢纤维雨水井箅混凝土井
箅安装

套 5 205.10 1025.50 241.95

人行道拆除修复 14112.50 2498.45 73.45

31 2-230 人行道基础  混凝土~厚度10cm m2 100 47.46 4746.00 245.00 5.00

32 2-215 水泥混凝土路面  模板 m2 15 66.10 991.50 591.45 51.45

33 2-232换
人行道荷兰砖C40砂浆垫层厚度
3cm^干混砌筑砂浆 DM M10.0

m2 85 83.75 7118.75 1412.70 14.45

34 2-232换
人行道荷兰盲道砖C40砂浆垫层厚
度3cm^干混砌筑砂浆 DM M10.0

m2 15 83.75 1256.25 249.30 2.55

拆除工程 71395.90 6348.81 51829.71

35 1-351+1-352*1换 铣刨机铣刨路面~厚度4(cm) m2 900 5.71 5139.00 351.00 3789.00

本页小计 27515.80 5881.25 3870.85



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泽国镇东河路、幸福东路等城区道路板块及桥头跳修复工程-市政 标段: 第4页 共4页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

36 1-347+1-348*3换
岩石破碎机拆除混凝土类路面层
  无筋~厚18(cm)

m2 1200 23.18 27816.00 2184.00 20484.00

37 1-347*J0.8换
岩石破碎机拆除混凝土类路面层
  无筋~厚 15cm 内`水泥稳定层
等半刚性道路基层或底层

m2 1200 15.72 18864.00 1536.00 13848.00

38 1-369 拆除人行道  预制人行道板 m2 100 3.43 343.00 278.00

39 1-343
风镐拆除混凝土类路面层  无筋~
厚 15cm 内

m2 100 16.37 1637.00 1059.00 263.00

40 1-373 拆除侧、平石  侧、平石石质 m 200 4.52 904.00 732.00

41 1-401
拆除混凝土障碍物  岩石破碎机
拆除无筋

m3 3 125.13 375.39 17.67 288.33

42 1-154 履带式液压挖掘机挖碴装车 m3 466.2 8.55 3986.01 191.14 3062.93

43 1-155+1-156*4换 自卸汽车运石碴~运距5(km) m3 462.2 26.68 12331.50 10094.45

施工技术措施费 14274.64 620.00 1809.23

44 3001 履带式挖掘机1m3以内 台次 1 4274.64 4274.64 620.00 1809.23

45 综合价 交通围护及围挡等设施（包干） 项 1 10000.00 10000.00

本页小计 80531.54 6617.81 49849.94

合计 430747.18 41092.36 64146.86



施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:市政 标段: 第1页 共1页

序号 项目编号 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
（%）

调整后
金额（元）

备注

1 041109001001 安全文明施工费 7496.88

1.1 安全文明施工基本费
定额人工费+定额机

械费
8.4 7496.88

2 Z04110900801 提前竣工增加费
定额人工费+定额机

械费
1.38 1231.63

3 041109003001 二次搬运费
定额人工费+定额机

械费
0.48 428.39

4 041109004001 冬雨季施工增加费
定额人工费+定额机

械费
0.13 116.02

5 041109005001 行车、行人干扰增加费
定额人工费+定额机

械费
1.69 1508.30

6 其他施工组织措施费 按相关规定计算

合    计 10781.22



主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表

（适用于信息价差调整法）

工程名称:市政 标段: 第1页 共2页

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险幅度(%)

基准单价
(元)

调整单价
（元）

差价 价差合价

波动幅度 可调幅度

1 一类人工 工日 1.343 143.00

2 二类人工 工日 259.846 155.00

3 镀锌铁丝综合 kg 5.000 5.75

4 铁件 kg 153.000 5.04

5 圆钉 kg 1.131 6.19

6 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 kg 795.880 0.48

7 黄砂净砂 t 4.536 131.00

8 石屑 t 150.644 66.02

9 碎石综合 t 226.260 99.03

10 千块 1.083 588.00

11 千块 2.203 425.00

12 非泵送商品混凝土C15 m3 10.100 436.00

13 非泵送商品混凝土C20 m3 4.040 453.00

14 非泵送道路混凝土4.5MPa m3 218.160 549.00

15 干混抹灰砂浆DP M20.0 kg 937.200 0.37

16 干混砌筑砂浆DM M7.5 kg 1563.532 0.34

17 干混砌筑砂浆DM M10.0 kg 6487.800 0.34

18 细粒式沥青混凝土进口 m3 32.320 1428.00

19 中粒式沥青混凝土进口 m3 30.300 1253.00

20 乳化沥青 kg 1120.352 3.44

21 石油沥青 t 0.289 4239.00

22 柴油0# kg 47.000 7.52

23 水泽国水价 m3 338.136 5.45

24 钢模板 kg 56.245 4.81

25 木模板 m3 0.034 1681.00



主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表

（适用于信息价差调整法）

工程名称:市政 标段: 第2页 共2页

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险幅度(%)

基准单价
(元)

调整单价
（元）

差价 价差合价

波动幅度 可调幅度

26 m2 103.000 43.36

27 m 202.000 36.89

28 m 184.830 29.21

29 套 10.000 283.00

30 390*510钢纤维雨水井篦井座C250 套 5.000 128.00

31 机械人工 工日 78.672 155.00

32 汽油(机械) kg 263.775 8.93

33 柴油(机械) kg 3176.639 7.52

34 电(机械)自发电 667.602 1.00

合计
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